~Wzdr~ Zalqcznik nr 8

Umowa o roboty budowlane nr ZP................

zawarta w Trzemesznie dnia ..................... . pomiedzy :
Gming Trzemeszno ul. Gen. H. Dabrowskiego 2; 62-240 Trzemeszno
reprezentowang przez :

Krzysztofa Derezinskiego — Burmistrza Trzemeszna
zwang w dalszej czgéci umowy ,,Zamawiajacym” ,

.............................................

zawarta zostala umowa w wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlana: *Budowa sieci
wodociqgowej w miejscowosci Wymysltowo- Etap 17, zgodnie ze zlozona oferta przetargowa z dnia ..............
Szczegolowy zakres przedmiotu niniejszej umowy okre§la Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz
z dokumentacja techniczna i kosztorysem ofertowym, stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

2. Wszystkie zobowiazania Wykonawcy zawarte w zlozonej przez niego ofercie, beda przez niego bezwzglednie
przestrzegane i zrealizowane w catosci.

§2
1.Strony ustalaja, Ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
zgodnie ze ziozona oferta W wySOKOSCL .. cevvveeveeercrereiereceenn zl netto

Do powyzszego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysoko$ci 23% co w wyniku daje

ceng¢ brutto ........ zt

(SEOWIIIE! ... ettt ettt sttt se et en s se s et s et s sesb e s e e s e s e s eese s sre e s se e sen s sa s s mebsbaseebee e sea et esn e st b et one )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia w
oparciu o dokumentacjg projektowa,specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia oraz specyfikacje techniczna
wykonania i odbioru robét.

3. Platnos¢ nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej i dostarczonej Zamawiajacemu
faktury, na podstawie sporzadzonego bezusterkowego protokolu odbioru kofcowego robét  z zachowaniem
uwarunkowan okreslonych w niniejszej umowie oraz SIWZ (zwlaszcza w zakresie podwykonawstwa). Za dzien
zaplaty strony przyjmuja dzief obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. W przypadku zawarcia umowy/ uméw z podwykonawca/ podwykonawcami na zasadach okre§lonych w niniejszej
umowie oraz SIWZ, zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury wraz o$wiadczeniem/ o§wiadczeniami podwykonawcy/ podwykonawcéw o braku zalegtych
platnoéci od Wykonawcy, albo o$wiadczenia Wykonawcey wyjasniajacego dlaczego podwykonawca odmowit
zlozenia o$wiadczenia.

5. W przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow) robot
budowlanych lub dostarczenia o§wiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega z platnosciami wobec takich
podwykonawcow w zwiazku z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania platnodci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych
platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana platnosé
zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentdw, ze nalezne platnosci zostaty wykonane,



6. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowigzku zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawece w
ramach przedmiotu zamoéwienia, biorac pod uwage  zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 29
stycznia 2004r, Prawo zamowien publicznych i niniejszej umowie.

7. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub bezposrednio na konto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszej
umowie.

8.W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé za
realizacje zobowiazan przez podwykonawce jak za wlasne dzialania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej
odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

9. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci przystugujacej mu od
Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej umowy.

§3

Termin realizacji zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ — ........ocoiirnennn 2015r.

§4
1.Zamawiajacy dopuszcza realizacjg robot budowlanych skiadajacych sig¢ na przedmiot niniejszej umowy
przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2.Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

3.Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowg o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore skiadaja sig na przedmiot zamodwienia, jest
zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiang projektu umowy z podwykonawca
lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sklada projekt wraz ze
zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy) nie
pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a Zamawiajacy w ciagu 14 dni od przekazania moze zglosié
pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy. Niezgloszenie zastrzezen w tym terminie uwaza sie za
akceptacje projektu.

Nie przedloZenie projektu umowy lub zmiany projektu Zamawiajacemu celem akceptacji skutkuje
nieuczestnictwem podwykonawcy w danym przedsiewzigciu.

4 Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawieraé w szczegolnosci:

a)zakres robot powierzony danemu podwykonawcy wraz ze wskazaniem wilaciwych pozycji w
kosztorysie ofertowym,

b)kwote wynagrodzenia- kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$é tego zakresu rob6t wynikajaca z
oferty Wykonawecy,

¢)termin wykonania robdt objegtych umowg- musi byé zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy

d) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

e)w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zaméwienia Podwykonawcy,
termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wezeéniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

5.Zapisy punku 3 dotycza rdéwniez umoéw zawieranych  pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca.

6.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia (dotyczy to rdwniez zmian do tej
umowy). Jezeli z terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o
podwykonawstwo Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu, uwaza si¢ ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.

7. Ww. przepisy stosuje sig¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.



8. Zamawiajacy bedzie prowadzil kontrolg¢ platnodci naleznosci dla podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawcg byly wykonywane przez
podwykonawcéw ( w tym rowniez dalszych podwykonaweow) robot budowlanych, do faktury
rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedlozy o$wiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o
braku zaleglych platnoSci od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego
podwykonawca odmoéwil zlozenia o$wiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia ofwiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca
zalega z platnociami wobec takich podwykonawcow w zwigzku =z realizacja prac,

a takze w przypadku dostarczenia o§wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial
prawo do wstrzymania platnoéci stosownej czgéei faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w
zaplacie 1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy ( w tym dalszego podwykonawey) w stosunku
do Zamawiajacego w zakresie kwoty wynagrodzenia (bez odsetek) do czasu az roszczenie podwykonawcy
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sig
roszczenia. Wstrzymana platno$¢ moze zosta¢ zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania,
a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne
platnodci zostaly wykonane.

10.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegdlowe
informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcoéw w zakresie prac powierzonych
kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac,
faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na ich
rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

12.W przypadku podwykonawstwa na dostawy lub ushigi, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca bedzie przedkladal, do wiadomosici zamawiajacego, poéwiadczona przez
przedkladajacego za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, w celu sprawdzenia zgodnosci przewidzianych w niej terminéw zaplaty z
ustawowym 30 dniowym terminem. W przypadku stwierdzenia naruszenia ww. terminu, Zamawiajacy
bedzie wzywal wykonawcg do zmiany w tym zakresie umowy pod rygorem nalozenia kary umownej
w wysokosci przewidzianej w umowie w sprawie zaméwienia publicznego na roboty budowlane.

13.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegblowe
informacje dotyczace podwykonawcéw i jego/ich dalszych podwykonawcéw w zakresie prac
powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
platnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

§5

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do trefci oferty na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcey, Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w przypadkach
okreslonych w ust. 2.

2. Zmiany treéci umowy bgda mogly nastapié w nastepujacych okolicznosciach:

a) zaistnienia po zawarciu umowy wystapienia sily wyzszej tj, — powodz, pozar i inne kleski zywiolowe,

b)

dlugotrwale zalamanie warunkéw atmosferycznych, opady deszczu powyzej 7 dni w spos6b ciagly. Fakt ten
musi by¢ potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,

nastapi zmiana o0sob uczestniczacych w wykonywaniu zaméwienia po stronie Wykenawcy i 0s6b nadzorujacych
wykonanie zamowienia po stronie Zamawiajgcego, (na inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach — w szczegdlnosci kierownik
budowy),

w zwigzku z przeksztalceniem firmy lub wynikajace z nastgpstwa prawnego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.



d) gdy zaistnieje inna - niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna za ktdra, zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci skutkujaca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia —
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é¢ zmiany umowy, w szczeg6lnosci terminu realizacji zamowienia, i tak:

- jezeli beda nastepstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy takich jak:
wystapienie istotnych przeszkod, niemozliwych do przewidzenia i zidentyfikowania w chwili zawarcia
umowy, uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
- jezeli beda nastepstwem:;
* zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
* koniecznosci usunigcia na tyle istotnych bigdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, bez ktorych zrealizowanie przedmiotu umowy statoby sie niemozliwe,
- jezeli beda nastgpstwem dzialan organéw administracji pafistwowej lub samorzadowej:
* przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,
* odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodniefi na skutek
istotnych bledow w dokumentacji projektowe;j,

€) Zmiana podmiotu o ktérym mowa w art. 26 ust. 2b PZP na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiajacemu,

ze nowy podmiot spelnia warunki okre§lone w niniejszym postgpowaniu.

f) Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwo$¢ zmiany terminéw wykonania umowy, warunkéw platnosci i

fakturowania jezeli uzasadnione to bedzie sytuacja finansowa, Zamawiajacego lub warunkami organizacyjnymi.

§6

1. W dniu podpisania umowy, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy dokumentacje techniczng, plac budowy i od
tego dnia biegnie termin wykonania zaméwienia.

2. Wykonawca owiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng i uznaje jq za
wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca oéwiadcza, ze nie wnosi uwag
co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy.

§7

1. Nadzér nad robotami ze strony Zamawiajacego bedzie pelnit

2. Wykonawca ustanawia Kierownika ........c.c.cccceee covvrmssssnssenseness W OSODIE w1vnersrnnvenasenssrenne posiadajacego upraw-
nienia budowlane nr .......c.ccoceeveeeenne. WEPEJAINOEEL . ovvnssossimsiriimmiasiiiesssosivins

3.Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje plac budowy, doprowadzi wode i energig elekiryczna,
iinne media niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

§8

Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego
1) Dostarczenie dokumentacji projektowe;.
2) Protokolarne przekazanie placu budowy .
3) Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie.
4) Zapewnienie biezacego nadzoru.

2. Obowigzki Wykonawcey:
1) na wiasny koszt zorganizuje plac budowy, doprowadzi wode i energig¢ elektryczna, i inne media
niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy.
2) bezzwlocznie po zakonczeniu prac, do daty dokonania odbioru koncowego zlikwiduje teren placu
budowy i zaplecze wilasne oraz przywrdci i uporzadkuje zajety teren co najmniej do stanu pierwotnego,
3)zobowiazuje sig¢ zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0s6b trzecich oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa na terenie budowy.
4) przed przystapieniem do rob6t Wykonawca na wlasng odpowiedzialnoéé i na wiasny koszt podejmie
wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktyke budowlang oraz aktualne okolicznoéci
aby zabezpieczy¢ nieruchomoéci sgsiadujace z placem budowy i znajdujace sie na nich budynki przed
jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniem.

- Wykonawca zobowiazuje sie, ze zwolni Zamawiajacego z obowiazku regulowania jakichkolwiek
swiadczen =z tytulu jakichkolwiek szkdéd wyrzadzonych komukolwiek w zwiazku z wykonywaniem
umowy, w tym szczegdlnosci wlascicielom nieruchomo$ei i budynkéw sgsiadujacych z placem budowy w
zakresie w jakim sg one pochodng naruszefi débr podmiotow prawa cywilnego spowodowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, w szczegolnosci takich
Jjak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy elektryczne i telefoniczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi,



przez rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych uszkodzi¢ te urzadzenia i
instalacje,

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcdw podezas wykonywania robot.

Wykonawea niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia a takze jezeli to konieczne
przeprowadzi inne prace niezbedne do usunigeia powstalej szkody na wlasny koszt.

5) W czasie realizacji robét Wykonawca w miare mozliwosci bedzie utrzymywal teren budowy
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbgdne materiaty, odpady i $§mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6) Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
Budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych ustawa.

7) Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji urzadzen i obiektow tymczasowych na
terenie budowy.

8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

§9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy i robot z tytulu szkéd, ktdre moga zaistnie¢ w
okresie od rozpoczgcia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

2. Ubezpieczeniu podlega w szczegolnosdci odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszezgsliwych
wypadkéw  dotyczacych  pracownikéw i os6b  trzecich, a  powstalych w  zwiazku
z prowadzonymi robotami oraz ruchem pojazdéw mechanicznych. Wszelkie ewentualne roszezenia
odszkodowawcze beda stanowi¢ obcigzenie finansowe wykonawcy.

3.  Wykonawca zobowiazuje sie¢ do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w okresie
od rozpoczegcia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnoéei cywilnej.

§10

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy z materialdw wlasnych, z uwzglednieniem zapisow
SIWZ, pod nastepujgcymi warunkami:
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w opisie technicznym jak rowniez w przedmiarach robdt powinny
odpowiada¢: wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10
—ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz projektu, co do
jakosci.

2. Na zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) wykonawca zobowigzany jest okazad
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnoéci z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
zgdanie Zamawiajacego jako$ci uzytych przez Wykonawce materiatdow i wykonanych prac.

4. W przypadku, gdy Zamawiajacy zada dodatkowych badan materiatow i wykonanych prac nie przewidzianych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy i SIWZ, to w sytuacji, gdy okaze sie, Zze zastosowane materialy lub wykonane
roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W sytuacji odwrotnej koszty
badan obciazajg Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy ma prawo zadania natychmiastowej wymiany zastosowanych przez Wykonawcg materialow, gdy
nie sg one zgodne z projektem budowlanym i specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia.

6.Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest udowodni¢, ze wbudowane materialy spelniajg
wymagania, o ktorych mowa w ust. 112,

§ 11

Niezaleznie od obowigzkéw Wykonawcy wymienionych w poprzednich paragrafach, jest on odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:
a)pelnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do robét realizowanych przez ewentualnych podwykonawcow,
b)zapewnienia specjalistycznego sprzgtu i maszyn niezbednych do wykonania zamoéwienia wraz
z odpowiednio przeszkolonym i posiadajacym odpowiednie uprawnienia personelem,



c)informowania niezwlocznie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o wszelkich okoliczno$ciach stanowiacych
podstawe koniecznosci wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych. Informacja taka zlozona na pi$mie z
uzasadnieniem bedzie stanowi¢ podstawg dla Zamawiajacego do wszczgeia wlasciwej procedury weryfikacji i
podjgcia ostatecznych decyzji o ich akeeptacji lub odmowie.

d)informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych; jezeli wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest na
Jjego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastepnie przywrécié roboty
do stanu poprzedniego,

e)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badZ urzadzen w toku realizacji naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
Ustala sig kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar umownych za odstapienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokoéci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto,
z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w art. 145 pzp.
b)yWykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania i nieterminowego wykonania przedmiotu umowy:
- za opdznienie w wykonaniu prac budowlanych w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opoznienia, liczac od umownego terminu ich wykonania,
- za opOZnienia w usunigciu wad lub usterek w wysokoséci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opdznienia liczac od wyznaczonego ustalonego terminu usunigeia wad lub usterek,
za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.

—  Z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dziefi opoznienia w zaplacie, nali-
czang od terminu zaplaty wynikajacego z umowy {gczacej podwykonawce z Wykonawca lub podwykonaw-
cg z dalszym podwykonawca,

—  z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 2000 zt.,

— z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 2000 zi.,

—  z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, na skutek zastrzezen, o kto-
rych mowa w niniejszej umowie — 2000 zi.

—  za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu w
wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie.

¢) Za opdznienia w zaplacie wynagrodzenia Wykonawca naliczy za kazdy dzien opoznienia jak za odsetki
ustawowe.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego wysokosé
kar umownych na zasadach ogélnych

§13
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu zakoficzenie robot wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru
potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy. Dokonanie tego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
lub uptyw 7 dni od dokonania zgloszenia przez Wykonawce stanowi podstawg do zadania od Zamawiajacego
dokonania czynnosci zwigzanych z przeprowadzeniem odbioru konicowego robot. Zamawiajacy najdalej w ciagu
14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy datg odbioru koncowego robot.

Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia;
a} Jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia moze on odmowié¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) Jezeli wady nie nadaja sig¢ do usunigcia to
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze od umowy
odstapic.
Strony postanawiaja, ze z czynnoSci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru,  jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w toku odbioru wad i usterek,



4. Wykonawca  zobowiazany jest do =zawiadomienia Zamawiajgcego  (inspektora  nadzoru)
o usunigeiu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

§14

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej
gwarancji po dokonanym odbiorze koficowym robét budowlanych.

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wady powstale w okresie gwarancji, na zasadach okre$lonych w przepisach
kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca na wykonane roboty udzieli Zamawiajacemu ..................Iniesigcznej gwarancji liczac od dnia
odbioru koncowego robot.

§15
1. Oprocz przypadkow wymienionych w tredci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo do
odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

o) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy: (art. 395 kc.)

— w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

— odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
wystapieniu powyzszych okolicznoéciach, o ktorych mowa wyzej.

- zaistniejg przestanki do ogloszenia upadlo$ei Wykonawcey lub nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

- wykonawca nie rozpoczat robdt niezwlocznie, w terminie okre$lonym w SIWZ oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
-Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 15 dni.

-W  przypadku wielokrotnej koniecznosci regulowania przez Zamawiajacego wobec podwykonawcow
zobowigzan z tytulu wykonania czesci przedmiotu zamoOwienia w zakresie wynikajacym z zawartych i
przediozonych Zamawiajacemu umow — jezeli warto$¢ laczna kwoty osiagneta warto$¢ 40 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcey z tytutu wykonania przedmiotu umowy.

b) W przypadku o ktorym mowa w ust. 1a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czgsci umowy. Wykonana cze$¢ umowy zostanie rozliczona w oparciu o szczegotowy
kosztorys ofertowy, stanowiacy integralna czesé zlozonej oferty w niniejszym postepowaniu.

¢) Wykonawcy przyshiguje prawo odstapienia od umowy w szczego6lnosci jezeli:

— Zamawiajacy nie wywiazuje sig z obowigzku =zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od upltywu terminu na zaptate faktur okreslonego w umowie,

- Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,

- Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

% Odstgpienic od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie. ROwniez jakiekolwiek zmiany w tresci niniejszej umowy muszg rowniez
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawcg 1 Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki
szczegoltowe:

a. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien wypowiedzenia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora ponosi

_ wing za odstapienie od umowy,

* ¢. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji i urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystywane przez
niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn
niezaleznych od niego,

d. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiedzialnoéci nie ponosi oraz
niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

e. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstapienia i sporzadzenia inwentaryzacji robot wykonanych na podstawie szczegélowego
kosztorysu ofertowego.



- odkupienia materialéw, konstrukcji, urzadzen, ktoére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do
innych robot,

- rozliczenia sig z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych inny sposéb kosztow budowy  obiektow zaplecza,
urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejgcie tych obiektow i urzadzen.

— przejecia od Wykonawcey pod swoj dozér terenu budowy
f. Odstapienie przez Zamawiajgcego od niniejsze] umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey nie
powoduje utraty mozliwoéci dochodzenia przez Zamawiajgcego zastrzezonych w umowie kar umownych.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy —
Prawo zamowien publicznych.

W przypadku sporéw z Wykonawca wlasciwym sadem do ich rozstrzygania bedzie Sad powszechny wiasciwy
ze wzgledu na siedzibe dla Zamawiajacego.

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednakowych egzemplarzach: 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$cia zawarte] umowy stanowig:

oferta z dnia ................ — Zalacznik Nr 1
e Specyfikacja istotnych warunkow dla przedmiotowego zaméwienia zatwierdzona przez
Zamawiajacego w dnill........ccocue.e...... r. — Zatacznik Nr 2

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




