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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI 

 budynków  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie 
 
I.  Podstawa opracowania 
 
1. Zlecenie inwestora 
2. Dokumentacja inwentaryzacyjna i fotograficzna obiektu 
3. Wizja w terenie 
4. PN-82 B-02020 – ochrona cieplna budynków 
5. Ustawa Prawo budowlane 
 
II.  Opis budynków  
 
1. Ogólna charakterystyka obiektu oraz opis budynku. 

Obiekt szkolny to zespół 2 budynków o zwartych bryłach, zbudowanych w technologii 
częściowo wielkoblokowej, częściowo tradycyjnej, z elementami szkieletowymi, w układzie 
poprzecznym. Budynek główny oraz sala gimnastyczna z łącznikiem zbudowane zostały 
w połowie lat 60. XX wieku jako adaptacja typowego projektu obiektów szkolnych. Budynek 
główny w technologii wielkoblokowej (ściany bez ocieplenia) - obiekt podpiwniczony 
o 3 kondygnacjach nadziemnych, z pokrytym papą, wentylowanym stropodachem płaskim 
z płyt korytkowych na ściankach aŜurowych, ocieplonym warstwą 15 cm trocin z wapnem. 
Budynek sali gimnastycznej niepodpiwniczony, połączony z budynkiem głównym 
parterowym, podpiwniczonym łącznikiem zbudowanym w technologii tradycyjnej. Sala 
gimnastyczna ze stropodachem wentylowanym ocieplonym warstwą trocin jw..W latach 70. 
łącznik nadbudowano pomieszczeniem auli i dobudowano zaplecze sali gimnastycznej, 
o konstrukcji jw., lecz o 2 kondygnacjach nadziemnych. Ściany zewnętrzne budynków 
zróŜnicowane: z elementów wielkoblokowych i cegły kratówki. Ściany od wewnątrz 
i zewnątrz tynkowane i malowane + indywidualnie okładziny przy umywalkach, w kuchni 
i pomieszczeniach sanitarnych. Stropy Ŝelbetowe – płyty prefabrykowane oparte na 
poprzecznych podciągach. Klatki schodowe prefabrykowane konstrukcji Ŝelbetowej. Stolarka 
okienna w części została wymieniona na jednoramową PCW, dobrej jakości, pozostała 
stolarka stara, zespolona, drewniana w stanie złym. Drzwi zewnętrzne drewniane i stalowe 
pełne i oszklone pojedynczo, w kotłowni i zejściach do piwnic częściowo ocieplone. Drzwi 
w stanie średnim i złym. 
 
III.  Ocena ciepłochronności przegród budynku i systemu grzewczego 
 
śadna z zewnętrznych przegród budynku, za wyjątkiem wymienionej stolarki, nie spełnia 
obecnie obowiązujących norm w zakresie ochrony cieplnej. Współczynniki wg wyliczeń 
w audycie. Stara stolarka i ślusarka otworowa jest ponadto technicznie zuŜyta. Wartość 
współczynnika przenikania ciepła, wg oceny - odpowiednio - okna: stare - 
U = 3,12 W/(m2K), nowe PCW - U ≈ 1,70 W/(m2K) i drzwi: drewniane - U = 5,10 W/(m2K), 
stalowe - U = 5,60 W/(m2K). Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej 
wartości wskaźnika E - sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
w standardowym sezonie grzewczym.  
Ciepło dostarczane z własnej, kotłowni węglowej (miał) usytuowanej w budynku - 2 kotły 
wodne  typu LAWA L-40, o mocy nominalnej 300 kW kaŜdy, wyprodukowane w 2003 r., 
w dobrym stanie technicznym. Instalacja wewnętrzna tradycyjna, grawitacyjna, typu 
zamkniętego (rozwiązanie przyjęte i zaopiniowane na etapie wymiany kotłów), dwururowa, 
przewody częściowo nieizolowane. Uzupełnianie zładu odbywa się wodą uzdatnioną. 
Grzejniki Ŝeliwne Ŝebrowe bez zaworów termostatycznych, a takŜe po 3: panelowe 
i aluminiowe. Instalacja o średnim stopniu zuŜycia. Ciepła woda przygotowywana centralne 



w kotłowni, zasobnik o poj. Ok. 1 000 l, i jest doprowadzona do punktów poboru w zapleczu 
sali gimnastycznej i sanitariatach.  
ZuŜycie ciepła i ciepłej wody uŜytkowej nie zostało opomiarowane. 
Projekt termomodernizacji został skoordynowany z opracowanym przez projektanta 
prowadzącego audycie energetycznym. 
 
IV.  Działania sanacyjne 
 
W celu doprowadzenia budynku do zgodności z obowiązującymi wymaganiami w zakresie 
ochrony cieplnej budynków niezbędne jest docieplenie wszystkich przegród zewnętrznych 
obiektu:  
1) ściany zewnętrzne prefabrykowane – 15 cm, styropianu EPS-70-040 w technologii BSO, 

z wyprawą elewacyjną - całość w technologii systemowej. 
2) ściany zewnętrzne z cegły – 14 cm, styropianu EPS-70-040 w technologii BSO, 

z wyprawą elewacyjną - całość w technologii systemowej. 
3) stropodachy wentylowane - wdmuchanie warstwy 15 cm granulatu wełny mineralnej lub 

włókien Ekofiber gr. w przestrzeń wentylowaną z uwzględnieniem naturalnego osiadania 
(20%) z wykonaniem nowego pokrycia papą termozgrzewalną i wykonaniem niezbędnych 
nowych obróbek blacharskich z papy i blachy ocynk.. 

4) dach zaplecza sali gimnastycznej - 13 cm styropianu EPS-100-040 laminowanego papą, 
z pokryciem papą termozgrzewalną i wykonaniem niezbędnych nowych obróbek 
blacharskich z papy i blachy ocynk.. 

5) stolarka okienna – wymiana pozostałych do wymiany okien drewnianych na okna 
jednoramowe PCW - U = 1,50 W/(m2K), z zachowaniem podziałów i kształtów juŜ 
obecnie wymienionych okien. Dla zachowania prawidłowej głębokości wnęk okiennych 
i likwidacji mostków termicznych przewidziano montaŜ wszystkich okien, w tym takŜe 
juŜ zamontowanych, w licu istniejącej ściany przed dociepleniem. Dodatkowym 
argumentem za przesunięciem okien  

6) nawiewniki higrosterowalne – przewidziano zamontowanie we wszystkich oknach, 
7) stolarka drzwiowa – wymiana wszystkich drzwi stalowych i drewnianych na aluminowe 

tzw. „ciepłe” Umin = 2,00 W/(m2K), z dostosowaniem podziałów do obecnie 
obowiązujących przepisów (Drzwi wejściowe do budynku powinny mieć w świetle 
ościeŜnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m i powinny otwierać się na 
zewnątrz. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość 
skrzydła głównego nie moŜe być mniejsza niŜ 0,9 m.). W projekcie przyjęto 1,0 m jako 
min. szerokość w świetle. 

a takŜe:  
8) modernizacja instalacji c.o. - wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne, 

regulacja, uzupełnienie izolacji instalacji.  
 
V. Opis projektowanych robót 

1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót budowlanych naleŜy zdemontować kraty 
okienne, rynny i rury spustowe, powiązane ze ścianami opierzenia i zewnętrzne parapety 
okienne oraz instalację odgromową oraz przygotować prawidłowo plac budowy. PodłoŜe 
powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących prowadzić do 
osłabienia przyczepności zaprawy. Resztki starych powłok malarskich powinno się zmyć pod 
ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku docieplania ścian poniŜej terenu, po wykonaniu 
wykopów i oczyszczeniu podłoŜa, sprawdzić i uzupełnić powłoki izolacji 
przeciwwilgociowej.  

2. Roboty termomodernizacyjne. 

2.1. Ściany 



Docieplenie ścian zaprojektowano w technologii systemowej firmy ATLAS. Jako załącznik 
do niniejszego opracowania naleŜy traktować opisy i rysunki szczegółowe systemu 
STOPTER. 
W myśl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 177) wykonawca robót termomodernizacyjnych moŜe zastosować 
inną równowaŜną technologie systemową - odpowiadającą parametrami i charakterem 
technologii projektowanej - na zasadach określonych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016). 
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych polistyrenem (R1 ≥ 4,00 (m2*K)/W). Ściany 
budynku głównego szkoły styropianem (polistyren ekspandowany EPS-70-040) gr. 15 cm 
i piwnice jw. lecz polistyren ekstradowany XPS-035. Pozostałe ściany – łącznik z aulą i sala 
gimnastyczna z zapleczem - styropianem gr. 14 cm, do poziomu 2 m podwójna warstwa 
siatki. Ocieplenie ościeŜy drzwiowych styropianem (polistyren ekspandowany EPS-100-040), 
gr. 2÷3 cm - stosownie do światła ościeŜnic. 
 
2.1.1 Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe, na którym będzie mocowany system STOPTER musi być uprzednio oczyszczone 
z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących 
osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, 
dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Luźne, słabo 
przylegające fragmenty naleŜy skuć, a ubytki uzupełnić zaprawą tynkarską lub zaprawą 
wyrównuj ącą. PodłoŜe naleŜy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie pod ciśnieniem, a następnie przez zagruntowanie emulsją 
UNI-GRUNT.  
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej, odciętej krawędzi systemu ocieplającego 
zastosować tzw. listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 
dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, 
mocowany do podłoŜa stalowymi kołkami rozporowymi. 

2.1.2. Mocowanie płyt styropianowych 

Styropian - w omawianym przypadku stanowią ją sezonowane, samogasnące płyty 
styropianowe EPS-70, na ościeŜa EPS-100 o λ = 0,040 W/mK, a na piwnice budynku 
głównego płyty polistyrenu ekstradowanego XPS o λ = 0,035 W/mK - naleŜy przyklejać do 
podłoŜa przy pomocy kleju STOPTER K-20. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu 
zawartości worka (25 kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5 ÷ 5,5 l) 
i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Klej jest gotowy do uŜycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. 
Klej naleŜy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być 
kaŜdorazowo tak dobrana, Ŝe po dociśnięciu płyty do podłoŜa powinien on pokryć min. 60 % 
powierzchni. 
Płytę z nałoŜonym klejem naleŜy kaŜdorazowo przyłoŜyć do ściany w wybranym miejscu 
i docisnąć (dobić) do podłoŜa. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie 
szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty naleŜy układać 
z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na naroŜnikach (przewiązanie płyt 
styropianowych o róŜnej grubości naleŜy uzupełniać styropianem gr. 2 cm za pomocą kleju 
STOPTER K-20). Grubość warstwy klejowo powietrznej moŜe przy większych wklęsłościach 
podłoŜa wynosić do 25 - 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejonej 
powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uŜycie 
w wymagających tego miejscach styropianu o róŜnej grubości. 
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo waŜną czynnością 
w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający 
do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają 
zgodnej z technologią skutecznej moŜliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 



2.1.3. Kołkowanie styropianu i wykonanie uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, 
ślusarką i obróbkami blacharskimi. 

NaleŜy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego 
dybli z tworzywa sztucznego w ilości 4 szt/m2. Dybie osadzić, opierając talerzyki 
o powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 
Prawidłowo osadzone dybie nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej niŜ o 1 mm ponad 
powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 
struktury styropianu Dodatkowe mocowanie moŜna wykonać po upływie 24 godzin od 
przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany 
(wykonanej z materiałów pełnych) powinna wynosić min. 5 cm. 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi 
przy pomocy trwale elastycznej masy SILTON oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki 
PUR. 
UWAGA: nie naleŜy kołkować płyt polistyrenu ekstradowanego poniŜej poziomu 
terenu. 

2.1.4. Wykonanie warstwy zbrojonej. 

Do wykonania warstwy zbrojonej moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po trzech dniach od 
przyklejenia płyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako 
minimum 3 mm grubości gładź z kleju STOPTER K-20, w którym zostaje zatopiona 
specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka 
ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi 
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 
Pracę naleŜy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 
przyklejania styropianu. 
Przygotowany materiał naleŜy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. NałoŜony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10-30 minut w zaleŜności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza. Dlatego naleŜy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju naleŜy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. 
Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. 
Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet 
miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa ć warstwy zbrojonej metodą 
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niŜ po 2 dniach, moŜna przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego. 
Partie budynku szczególnie naraŜone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do 
wysokości 2 m powyŜej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach, powinny być 
wzmocnione dodatkową warstwą siatki, czyli tzw. warstwą podwójnie zbrojoną. Na 
naroŜnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza naroŜnik z kaŜdej strony. 
Uzyskuje się wówczas podwójne zbrojenie naroŜników. Przed zatopieniem siatki, na 
wszystkich naroŜnikach wypukłych budynku oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi naleŜy 
wkleić aluminiowe listwy naroŜne. Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie 
waŜne, zarówno ze względów konstrukcyjnych jak i estetycznych. JeŜeli po wygładzeniu 
pozostaną jakieś nierówności, to naleŜy je zeszlifować, poniewaŜ ze względu na małą grubość 
zaprawy tynkarskiej (3mm) mogą uniemoŜliwi ć jej prawidłowe wykonanie. 
UWAGA: warstw ę zbrojną i dalsze warstwy wyprawy płyt polistyrenu ekstradowanego 
wykonać do poziomu 10 cm poniŜej terenu. 

2.1.5. Wykonanie podkładu tynkarskiego CERPLAST. 

Pod tynki cienkowarstwowe naleŜy wykonać podkład z masy tynkarskiej CERPLAST. 
Podkład jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. NaleŜy go stosować bez 



rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zaleŜnie od warunków 
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. CERPLAST moŜe słuŜyć jako tymczasowa 
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (zima) nie jest moŜliwe nałoŜenie tynków. 

2.1.6. Wykonanie warstwy tynkarskiej. 

Do wykonania wyprawy tynkarskiej naleŜy zastosować tynk mineralny CERMIT DR 20 
(kolor biały). Tynki mineralne CERMIT są produkowane w postaci suchej mieszanki 
pakowanej w papierowe worki po 25 kg. Przygotowanie materiału polega na wsypaniu całej 
zawartości worka do odmierzonej, kaŜdorazowo tej samej ilości wody (około 5 ÷ 5,2 l) 
i dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiał 
jest gotowy do uŜycia po około 5 - 10 minutach oraz ponownym przemieszaniu. 
Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych 
przebiegają jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy 
unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 
Materiał naleŜy naciągać na podłoŜe rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie 
przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć równieŜ pacą stalową gładką do 
warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 
przemieszaniu nadaje się on do dalszego uŜycia. Wydobycie Ŝądanej struktury tynku odbywa 
się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeŜo nałoŜonego 
materiału. Tynki o strukturze rowkowej naleŜy zacierać ruchami podłuŜnymi - pionowymi 
albo poziomymi (zaleŜnie od oczekiwanego rysunku). 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 
ZaleŜy głównie od temperatury powietrza i podłoŜa, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 
Wyprawę elewacyjną cokołów naleŜy wykonać tynkiem mozaikowym DEKO M, 
przeznaczonym do ręcznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych wewnątrz i na 
zewnątrz budynków, w szczególności na cokoły, podmurówki, ściany balkonowe itp.. Tynk 
DEKO M dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji w 25 kg wiaderkach. Po otwarciu 
wiaderka jego zawartość naleŜy przemieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu 
wyrównania konsystencji. Na przygotowane, zagruntowane podłoŜe naleŜy naciągać tynk 
DEKO M warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzać mokry tynk, stale w tym samym 
kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt 
długie zagładzanie tynku moŜe spowodować róŜnicę w odcieniu jej koloru. NaleŜy chronić 
tynkowaną powierzchnię przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. NaleŜy 
doświadczalnie (dla danego typu podłoŜa i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię 
moŜliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałoŜenie i zatarcie). Materiał 
naleŜy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii 
przed nałoŜeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. 
Przerwy technologiczne naleŜy z góry zaplanować /np.: w naroŜnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp./. Czas wysychania tynku zaleŜnie od 
podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. 
Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosić 
+5°C, a max. +25°C. W warunkach podwyŜszonej wilgotności i temperatury około +5° C 
czas wiązania tynku moŜe być wydłuŜony 
Uwaga: Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków 
mozaikowych, naleŜy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. 

2.1.7. Wykonywanie powłoki malarskiej ARKOL S 

Do wykonania powłoki malarskiej moŜna przystąpić po ich wyschnięciu wyprawy tynkarskiej 
nie wcześniej jednak niŜ po 48 godzinach od jej wykonania. Silikatowy preparat gruntujący, 
ARKOL SX stosuje się jako podkład pod farbę silikatową ARKOL S  w celu wzmocnienia 



i wyrównania chłonności podłoŜa. Jego uŜycie gwarantuje prawidłowe przygotowanie 
podłoŜa. 
ARKOL SX produkowany jest jako gotowy do bezpośredniego uŜycia preparat. Nie wolno 
łączyć go z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Preparat nanosi się na podłoŜe 
w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną 
warstwę. Nanoszenie farby ARKOL S naleŜy rozpocząć po wyschnięciu preparatu. 
Farba silikatową ARKOL S dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno 
łączyć jej z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego 
zawartość naleŜy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę moŜna 
nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. NaleŜy chronić malowaną powierzchnię 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne 
podczas malowania naleŜy z góry zaplanować (np.: w naroŜnikach i załamaniach budynku, 
pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp). Czas wysychania farby zaleŜnie od podłoŜa, 
temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. 
Uwaga: Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, 
naleŜy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 
Ostateczną kolorystykę całej elewacji naleŜy uzgodnić z uŜytkownikiem, dostosowując ją 
do charakteru obiektu i otoczenia. 

2.2. Kolorystyka  

Dla tynków przyjęto - wg wzornika kolorów firmy ATLAS  - dla zasadniczych ścian - kolor 
mlecznokakaowy Nr 14, dla pól elewacyjnych - kolor beŜowy Nr 0240, dla cokołów 
i skośnych pasów w rejonach wejścia głównego i do łącznika - ciemniejszy odcień beŜu - 
kolor Nr 0201, a poziome pasy rozdzielające w górnej części - kolor biały. Ostateczną 
kolorystykę całej elewacji naleŜy uzgodnić z uŜytkownikiem. 

2.3. Roboty dekarskie – opierzenia, rury spustowe i pokrycie papą wraz z ociepleniem 
stropodachu niewentylowanego - zaplecze sali gimnastycznej. 
 

2.3.1 Przygotowanie podłoŜa 

Na podstawie oględzin dachu podjęto decyzję o konieczności zerwania starego pokrycia oraz 
wymiany rynien i rur spustowych na nowe, takŜe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. 
PodłoŜe, na którym będzie mocowane nowe pokrycie, musi być uprzednio oczyszczone 
z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów podłoŜa itp. czynników 
powodujących osłabienie przyczepności. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią 
nośnością, dostateczną dla powstania połączenia. Luźne, słabo przylegające fragmenty naleŜy 
skuć, a ubytki uzupełnić zaprawą wyrównującą. PodłoŜe naleŜy przygotować do 
przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne, a następnie przez 
zagruntowanie roztworem asfaltowym Abizol R.  

2.3.2. Mocowanie płyt styropianowych i pokrycie papą stropodachu niewentylowanego. 

Projektuje się wykonanie ocieplenia przez ułoŜenie i przyklejenie do podłoŜa lepikiem 
asfaltowym 15 cm warstwy płyt styropianu EPS-100-040 (R1 ≥ 4,50 (m2*K)/W) 
laminowanego papą np. PSK, PSK-2, z poklejeniem zakładów i pokryciem 1 warstwy papy 
asfaltowej zgrzewalnej, modyfikowanej SBS, do jednowarstwowych pokryć dachowych - np. 
ICOPAL , wg zasad niŜej opisanych. 

2.3.2. Nowe pokrycie papą oraz wykonanie obróbek blacharskich. 

Projektuje się ułoŜenie pokrycia z 2 warstw papy asfaltowej zgrzewalnej, modyfikowanej 
SBS - np. ICOPAL  (papa o grubości 4,5 ± 0,2 mm przeznaczona jest do wykonywania 
jednowarstwowych pokryć dachowych na podłoŜu z drewna i materiałów 
drewnopochodnych, betonu, materiałów termoizolacyjnych (np. wełna mineralna, styropian) 
dopuszczonych do stosowania pod bezpośrednie krycie papą oraz na istniejących pokryciach 
papowych, od wierzchniej strony pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuŜ jednego brzegu 



wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa 
sztucznego, spodnia strona pokryta jest folią z tworzywa sztucznego, mocowanie do 
konstrukcji podłoŜa mechanicznie za pomocą odpowiednich łączników mechanicznych lub 
metodą zgrzewania - do produkcji papy stosuje się asfalt modyfikowany SBS, osnowę 
stanowi włóknina poliestrowa o gramaturze 275 g/m2 wzmocniona włóknami szklanymi),  
oraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,6mm. 
Nie naleŜy układać pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z włókien 
szklanych. Kilkukrotnie dłuŜszą gwarancję osiągają papy zgrzewalne produkowane w oparciu 
o asfalt modyfikowany. Przykładem tych pap do jednowarstwowych pokryć dachowych są 
papy o handlowych nazwach: MONODACH i MONODACH Ligot, a takŜe MONO 501 P. 
Modyfikacja asfaltu powoduje, Ŝe okres starzenia się pap jest wydłuŜony i wynosi 
kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają 
konserwacji przez cały okres uŜytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są 
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest 
w temperaturze -25°C), dlatego moŜna je układać praktycznie przez cały rok. 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych 
i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych pasów papy na 
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia 
z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych SBS, moŜna prowadzić 
w temperaturze nie niŜszej niŜ 0° C. Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku 
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy 
silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, opierzenia pasów nadrynnowych blachą ocynkowaną gr. 0,55 mm, a takŜe 
wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurków, kominów, świetlików itp.) 
z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu (do 10%) 
papy naleŜy układać pasami równoległymi do okapu. Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją 
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce 
(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie papy (z którym łączona 
będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia 
posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na 
rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy papy aŜ do momentu zauwaŜalnego 
wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik 
wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. 
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki, naleŜy 
docisnąć zakład, uŜywając wałka dociskowego z silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy naleŜy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o Ŝądanej 
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki moŜe powodować zbyt duŜy 
lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy 
o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady: 
– podłuŜny 8 lub 10 cm, 
– poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie 
z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze 
szczególną starannością . Po ułoŜeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej moŜna posypać posypką 
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. Aby uniknąć zgrubień papy na 



zakładach, zaleca się przycięcie naroŜników układanych pasów papy leŜących na spodzie 
zakładu pod kątem 45°. 

2.4. Stropodachy wentylowane. 

Projektuje się wykonanie dodatkowej warstwy izolacji cieplnej z granulatu zwykłej wełny 
mineralnej gr. min 15 cm o λ = 0,041 W/mK (z uwzględnieniem naturalnego osiadania - 
10%) lub alternatywnie włókien celulozowych stabilizowanych związkami boru „Ekofiber” 
(R1 ≥ 4,50 (m2*K)/W). 

Roboty dociepleniowe wykonać w następującej kolejności: 

a) Oznaczyć miejsca otworów technologicznych  

b) Wykonać otwory technologiczne nad przestrzenią stropodachu ok. 50 x 50 cm 

c) UłoŜyć warstwę granulatu. Izolację moŜna wykonać przez wdmuchiwanie na sucho 
("blow in"). Jest to metoda uniwersalna i bardzo wydajna, gdyŜ nie ma przy niej strat. 
MoŜna nią wykonywać izolacje bezpośrednio z samochodu w trudnodostępnych 
przestrzeniach odległych do 30 m w pionie i 50 m w poziomie. Przesył powietrzny 
materiału nie jest uciąŜliwy dla otoczenia nawet przy docieplaniu zamieszkałych 
budynków. Do ułoŜenia izolacji potrzebny jest agregat wdmuchujący, wąŜ przesyłowy 
oraz specjalne końcówki natryskowe. Wydajność agregatu wynosi ok. 600kg/h. Materiał 
jest rozdrabniany i mieszany z powietrzem w agregacie, a następnie podawany węŜem 
przesyłem powietrznym w przygotowane pustki w stropach lub połaciach dachowych. 
MoŜe być równieŜ wysypywany luzem na powierzchni stropodachu wentylowanego lub 
w przestrzenie w poddaszu nieuŜytkowym. Zalecane gęstości materiału w warstwie 
izolacyjnej: 40 ÷ 50 kg/ m3. Od strony uskoku nasypać ze stokiem zakrywającym ścianę 
wyŜszej części budynku. 

d) Zamknąć otwory technologiczne oraz osadzić kominki wentylacyjne. 

e) Uzupełnić warstwę pokrycia 

2.5. Drzwi. wejściowe. 
Zewnętrzne drzwi stalowe oraz drewniane w budynku projektuje się do wymiany na nowe 
drzwi aluminiowe tzw. „ciepłe”, o współczynniku przenikania Umin ≤ 2,00 W/m2*K, 
z uwzględnieniem podwójnego szklenia (U szyby ≤ 1,1).  
Nowe drzwi wykonać i zamontować w sposób umoŜliwiający osadzenie w licu istniejącej 
ściany przed dociepleniem. W przypadku braku takich moŜliwości przewidzieć docieplenie 
ościeŜy - grubość docieplenia styropianem EPS 100-040 - gr. 3 cm.  
Ze względu na lepszy efekt energetyczny oraz uŜytkowy przyjęto do uzupełnienia, stalowe 
drzwi wewnętrzne poprzedzone wiatrołapami w wejściu do łącznika z dociepleniem 
wewnętrznej ściany w wiatrołapie i zewnętrzne w wejściu głównym, a takŜe drzwi drewniane 
w części ogrzewanej. 

2.6. Okna dotychczas niewymienione w budynkach. 

Zaprojektowano wymianę wszystkich dotychczas niewymienionych okien drewnianych na 
jednoramowe PCW. NaleŜy zastosować okna: stosownie do istniejących i juŜ wymienionych - 
jedno- lub dwudzielne, - jedno- lub wielorzędowe w zaleŜności od typu okna, z co najmniej 
jednym skrzydłem uchylno-rozwieralnym, z zachowaniem obecnych podziałów juŜ 
wymienionych okien. Współczynnik przenikania okna Umin ≤ 1,5 W/m2*K (U szyby ≤ 1,1). 
Wraz z wymianą okien naleŜy uzupełnić lastrikowe parapety wewnętrzne wraz z obróbką 
i malowaniem wewnętrznych ościeŜy i uszkodzonych powierzchni ścian:  

- warstwę tynkarską wykonać gotową wyprawą cementową, np. drobnokruszywowa 
zaprawa tynkarska TCW. 



- powłoki malarskie wykonać farbami emulsyjnymi przeznaczonymi do wymalowań 
wewnętrznych, w kolorze dostosowanym do koloru ścian w pomieszczeniu. 

2.7. Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.  

Przewiduje się: 

2.7.1. Wymianę kompletów podejść przyłączy do grzejników - zaworów grzejnikowych 
i dwuzłączek na zawory - termostatyczny ze zintegrowaną nastawą wstępną (wraz z głowicą 
z zabezpieczeniem przed kradzieŜą w pomieszczeniach ogólnodostępnych) i odcinający, 
z odpowiednim dostosowaniem gałązek oraz dokonaniem regulacji i nastaw wstępnych 
(wg projektu wykonawcy, dostosowanego do przyjętego typu zaworów),  

2.7.2. Uzupełnienie braków izolacji instalacji w kotłowni i pomieszczeniach nieogrzewanych. 
 
VI. Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagroŜeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia uŜytkowników podczas projektowanej termomodernizacji obiektu 
budowlanego są takie, Ŝe nie będą oddziaływać w Ŝaden znaczący sposób na środowisko, ani 
na etapie prowadzenia robót budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Materiały z rozbiórki 
i pozostałości nowych będą przekazane do utylizacji przez wykonawcę robót. Szczegółowe 
zasady postępowania w sprawach dotyczących ochrony środowiska zawarte są 
w specyfikacjach technicznych. W obecnej chwili nie przewiduje się rozbiórki obiektu ani 
elementów jego docieplenia. 
 
VII. Ocena techniczna dotycząca projektowanej przebudowy i rozbudowy obejmująca 
ocenę aktualnych warunków geologiczno-inŜynierskich i stan posadowienia obiektu 
budowlanego: 
Na podstawie analizy powyŜej opisanych elementów robót nie stwierdzono stanu zagroŜenia 
dla bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. Przewidywane dodatkowe obciąŜenia 
i prowadzone roboty nie powinny wpływać w Ŝaden istotny sposób na stan techniczny 
elementów konstrukcyjnych budynku, warunki geologiczno-inŜynierskie i stan posadowienia 
istniejącego obiektu budowlanego. Obecny stan techniczny elementów konstrukcyjnych 
budynku, warunki geologiczno-inŜynierskie i stan posadowienia istniejącego obiektu 
budowlanego pozwalają na realizację termomodernizacji. 
 
VIII. Warunki ochrony przeciwpo Ŝarowej: 
Rozwiązania konstrukcyjne i elementów robót wykończeniowych opisane w rozdziale V 
spełniają wymagania ochrony ppoŜ.. 
 
IX. Uwagi końcowe 
Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie 
i uprawnienia. Wykonać zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. 
(Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016, z późn. zm.) - rozdział I art. 10, zaleceniami instrukcji ITB 
334/02 pkt.2.1- wyroby w projekcie systemu izolacji cieplnej powinny spełniać wymagania 
Aprobaty technicznej ITB: AT-15-4947/01 - zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń 
budynków i posiadać aprobaty techniczne na poszczególne elementy składowe zestawu lub 
równowaŜny z projektem oraz szczegółowym zakresem przedstawionym w kosztorysie. 
Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną 
i przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP. 
 

Opracował: 
mgr inŜ. Piotr Czapracki 

 

 
Wągrowiec, kwiecień 2008 r. 



 

 

 

 

INFORMACJA 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Kilińskiego 
w Trzemesznie . 

ul. J.J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno 

2. Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Gmina Trzemeszno ; 62-240 Trzemeszno, ul. gen. H. Dąbrowskiego 2. 

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 

mgr inŜ. Piotr Czapracki, Os. Wschód 17G/4; 62-100 Wągrowiec 
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CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZ ĄCEJ 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 



 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Kilińskiego 

w Trzemesznie. 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Umowa o prace projektowe   
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem 
1.3. Mapa zagospodarowania terenu, 
1.4. Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji, 
1.5. Wizja lokalna na terenie działki, 
1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. 120, 
poz. 1126 ) 

1.7. Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa 

2. DANE O INWESTYCJI 
2.1. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie 
2.2. Adres:        ul. J.J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno. 
2.3. Inwestor:   Gmina Trzemeszno ; 62-240 Trzemeszno, ul. gen. H. Dąbrowskiego 2. 
2.4. Projektant:  mgr inŜ. Piotr Czapracki,  

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie.  

4. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

4.1. Obiekty kubaturowe 
4.1.1. W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty 

kubaturowe. Roboty polegać będą wyłącznie na termomodernizacji istniejącej 
kubatury, w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropodachów 
wentylowanych, wymianie dotychczas niewymienionej, zewnętrznej stolarki 
otworowej oraz modernizacji wewnętrznej instalacji c.o.. 

4.2. Elementy zagospodarowania terenu i uzbrojenie terenu. 
4.2.1. W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe elementy 

zagospodarowania terenu ani uzbrojenie terenu. 

5. KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  
Nie przewiduje się etapowania planowanej inwestycji. Zakładana kolejność robót: 
5.1. Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska węzła 

mieszarki, wydzielenie placów składowych materiałów masowych, prefabrykatów 
i podręcznego magazynu budowy,  

5.2. Wykonanie termomodernizacji budynku, 
5.3. Odtworzenie uszkodzonych zagospodarowania terenu, w tym utwardzenia nawierzchni, 

elementów małej architektury, zieleni, itp. 
5.4. Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach. 

6. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW  



6.1. główny budynek dydaktyczny, do termomodernizacji – 01, 
6.2. sala gimnastyczna z dobudowanym zapleczem, do termomodernizacji – 02 
6.3. łącznik z nadbudowaną aulą, do termomodernizacji – 03, 
6.4. zieleń ozdobna i trawniki, 
6.5. drogi i chodniki wewnątrz szkolne, 
6.6. boiska szkolne, 
6.7. ogrodzenie terenu i ogrodzenia wewnętrzne 

7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ 
ZAGROśENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
Przewiduje się prowadzenie następujących rodzajów robót, które stwarzają wysokie ryzyko 
powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowa: 

1. Wykonywanie robót, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości pow. 5.0 m. 
Dotyczy to zwłaszcza następujących prac podczas: 

• - roboty montaŜowe i demontaŜowe rusztowań, 
• - roboty termomodernizacyjne elewacji i stropodachów wentylowanych. 

8. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA śU PRACOWNIKÓW  
8.1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudnić wyłącznie pracowników, posiadających 

wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te 
winny przeprowadzać właściwe słuŜby BHP. Obowiązek ten ciąŜy na pracodawcy 
zatrudniającym pracownika. 

8.2. Przed skierowaniem pracownikiem na miejsce pracy na terenie budowy naleŜy 
przeprowadzić szkolenie stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagroŜeń 
występujących przy wykonywaniu konkretnych robót. Obowiązek zapewnienia 
szkolenia spoczywa na kierowniku budowy. 

9. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM 

 
9.1. Przewidywane roboty nie będą trwać dłuŜej niŜ 30dni roboczych. Pracochłonność 

planowanych robót nie będzie przekraczać 500 osobodni. W związku z powyŜszym 
zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, 
poz. 2016, z późn. zm.) nie jest wymagany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

9.2. Plac budowy naleŜy ogrodzić, tak by uniemoŜliwi ć dostęp osób postronnych, 
zwłaszcza dzieci lub pensjonariuszy. 

9.3. W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną, zawierającą 
między innymi numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane 
osób odpowiedzialnych za prowadzenie budowy 

9.4. Plac budowy zorganizować w sposób umoŜliwiający bezpieczną i sprawną komunikację, 
oraz  dojazd słuŜb ratunkowych, 

9.5. Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania 
w sytuacjach zagroŜeń i wypadków. 

9.6. Pracodawca winien zapewnić wyposaŜenie pracowników w sprzęt i środki ochrony 
osobistej, zabezpieczającymi przed skutkami zagroŜeń. Pracowników zobowiązuje się do 
stosowania tych środków. 

 

    OPRACOWAŁ 
mgr inŜ. Piotr Czapracki 

 
 
Wągrowiec, kwiecień 2008 r. 



CZĘŚĆ GRAFICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANO-

WYKONAWCZEGO  

 

 

Nazwa inwestycji. 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Kilińskiego 

w Trzemesznie 

 Inwestor. 

Gmina Trzemeszno ; 62-240 Trzemeszno, ul. gen. H. Dąbrowskiego 2. 

 

Lokalizacja inwestycji. 

ul. J.J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno. 

 

- rysunki elewacji 

- zestawienie stolarki do wzmiany  
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SCHEMATY DRZWI 

 

Drzwi typu 1  - 1 szt.  

 
Drzwi typu 2  - 1 szt. 



 
Drzwi typu 3  - 2 szt., drzwi typu 4  - 1 szt. 

 

Drzwi typu 5  - 3 szt. 

 

Drzwi typu 6  - 1 szt. 



SCHEMATY OKIEN 

 
Okno typu 1  - 33 szt. 

 
Okno typu 2  - 7 szt. 

 
Okno typu 3  - 115 szt. 

 
Okno typu 4  - 12 szt. 

 
Okno typu 5  - 10 szt. 
 

OKNA - ZESTAWIENIE 
l.p ilość szer. wys. m2 

1 115 1,60 2,14 393,76 
2 7 1,60 1,64 18,37 
3 33 1,60 1,06 55,97 
4 12 1,40 3,18 53,42 
5 10 1,40 1,60 22,40 

RAZEM  543,92 
DRZWI WEJ ŚCIOWE - ZESTAWIENIE 

1 1 3,80 2,68 10,18 
2 1 1,60 2,68 4,29 
3 1 1,20 2,05 2,46 
4 2 1,10 2,05 4,51 
5 3 2,20 2,46 16,24 
6 2 1,75 2,40 8,40 

RAZEM  46,08 
UWAGA: wymiary w świetle ościeŜy 


